
Código de contrato: 025SV/20241238_00001

Adjudicatario original: PEDRO APAOLAZA Y ASOCIADOS, S.L.

Objeto de contrato: Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud
de las obras de urbanización del SR-1 Senda de las Damas en Elciego (Álava). Fase 1º

Fecha de adjudicación: 15/10/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 17/02/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B01351469

Adjudicatario original: PEDRO APAOLAZA Y ASOCIADOS, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: REAJUSTE ANUALIDADES
Fecha acuerdo: 14/10/2026
Importe: 0,01
Fichero: Resol reajuste (25SV-24)Fda.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




