
Código de contrato: 5-ME-36/2020-RP-PA1161_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

Objeto de contrato: Proyecto revisado del proyecto de estabilización de deslizamientos entre los
P.K. 1,370-1,470 y 2,270-2,350 de la GI-3151. Presupuesto Actualizado (5-ME-36/2020-RP-PA)

Fecha de adjudicación: 01/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 07/06/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B20890687

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

CNT-CG-2023-0024.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 21/12/2023
Fecha final: 31/03/2024
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: O.F.395-C-2023.pdf
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: AD-19-C/2024
Fecha acuerdo: 08/04/2024
Importe: 1.911.648,01
Fichero: AD-19-C-2024.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 04/06/2025
Importe: 1.909.444,71
 

 
 



 

 
Otros datos


