Código de contrato: 4-RF-96/20191161_00000000000000000001

Adjudicatario original: EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA, S.L. + ECOASFALT, S.A.

Objeto de contrato: Rehabilitación del firme en las carreteras de la red local de la Diputación Foral de Gipuzkoa (4-RF-96/2019)

Fecha de adjudicación: 17/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 17/08/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	U01829860
Adjudicatario original:	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA, S.L. + ECOASFALT, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Url:https://www.gipuzkoa.eus

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:https://www.gipuzkoa.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:https://www.gipuzkoa.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 274.241,03 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 03/08/2022 Fecha final: 20/12/2022 Fichero: OF-C-2022-0329.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 20/12/2022 Importe: 2.190.420,13 Fichero: OF-C-2023-0182.pdf

Otros datos