

Código de contrato: 2-RF-20/20211161_00001

Adjudicatario original: UTE AMENABAR ALVARGONZALEZ

Objeto de contrato: Obras del proyecto de rehabilitación estructural del firme de la GI-2630 entre los P.K. 2,200-3,030 y 4,070-5,065 en Legazpi (2-RF-20/2021)

Fecha de adjudicación: 14/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 23/06/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: U0003146

Adjudicatario original: UTE AMENABAR ALVARGONZALEZ

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 19/10/2022
Fecha final: 04/11/2022
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: OF-C-2022-0752.pdf

Fecha acuerdo: 08/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: OF-C-2022-963.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 18/11/2022
Importe: 621.291,88

Otros datos