Código de contrato: 1-OF-6/20221161_00001

Adjudicatario original: TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E INYECCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Consolidación de la obra de fábrica situada en el P.K. 12,340 de la GI-636 en Hondarribia (1-OF-6/2022)

Fecha de adjudicación: 19/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 30/08/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	4
NIF/CIF:	A20165650
Adjudicatario original:	TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E INYECCIONES, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 39.810,32 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 02/05/2023 Fecha final: 31/05/2023 Fichero: AD-C-2023-0043.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 24/02/2023 Fecha final: 05/04/2023 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: OF-C-2023-106.pdf Fecha acuerdo: 16/03/2023 Fecha final: 05/05/2023 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: OF-C-2023-0137.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 31/05/2023

Importe: 473.830,17
Fichero: OF-C-2023-262.pdf

Otros datos