Código de contrato: FCSMOBRASALB26711_00001

Adjudicatario original: CUVIALDE OBRAS Y SERVICIOS, SL

Objeto de contrato: Obras de mantenimiento, actualización y reforma de albergue sito en calle Cuchillería 87-89-91 de Vitoria-Gasteiz

Fecha de adjudicación: 04/03/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 18/03/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Catedral Santa María

Entidad Impulsora: Fundación Catedral Santa María

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	B01518075
Adjudicatario original:	CUVIALDE OBRAS Y SERVICIOS, SL
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	contrato_signed.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Otros: No
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 14/10/2026
Fecha final: 17/12/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ampliación plazo obras albergue.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi