
Código de contrato: 7/2022664_00001

Adjudicatario original: Maraka Koop. Elkarte Txikia

Objeto de contrato: Contrato de servicios de asistencia técnica para el desarrollo del servicio
Turisberri; laboratorio de innovación para empresas de turismo de Bizkaia.

Fecha de adjudicación: 05/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 02/11/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: BEAZ

Entidad Impulsora: BEAZ

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: F95831939

Adjudicatario original: Maraka Koop. Elkarte Txikia

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

 

 
Finalización

Datos resolución por
finalización anómala o

anticipada:

Descripción: El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista
Fecha Acuerdo: 07/09/2023
Perdida Garantía: No
 

 
 
 
 

 
Otros datos




