Código de contrato: 2024/038717_00001

Adjudicatario original: INGARTEK CONSULTING, S.L.

Objeto de contrato: Desarrollo, actualización y mantenimiento de diferentes aspectos del Plan Estrategico del Transporte Público en Bizkaia para el periodo 2018/2028

Fecha de adjudicación: 09/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 31/10/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B95552899
Adjudicatario original:	INGARTEK CONSULTING, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 196.625
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/10/2026
Fecha final: 03/11/2028
Descripción: Prórroga
Fichero: Resol_259_2026.pdf

Finalización

Otros datos