Código de contrato: 10/21763_00001

Adjudicatario original: WILLIS IBERIA, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Objeto de contrato: Contratación conjunta por lotes de los servicios de mediación y asesoramiento, así como la contratación de determinados seguros de la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.

Fecha de adjudicación: 13/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 26/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A28961639
Adjudicatario original:	WILLIS IBERIA, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 560.647,68 Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/11/2026 Fecha final: 31/05/2027 Fichero: Modificacion contrato.pdf
Prórrogas:	Importe: 908.631,52 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/09/2024 Fecha final: 30/11/2025 Fichero: Lote4- Resolucion prorroga 2.pdf Importe: 1.044.900 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/09/2025 Fecha final: 30/11/2026 Fichero: Lote4- Resolucion prorroga 3.pdf Importe: 908.631,52 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 27/09/2023 Fecha final: 30/11/2024 Fichero: Lote4- Resolucion prorroga 1.pdf

Finalización

Otros datos