Código de contrato: 3894665_00000000000000000000001

Adjudicatario original: RSB SISTEMA, S.L.

Objeto de contrato: Nuevos módulos y/o modificación de funcionalidades en el Sistema de Información para la Gestión de Emergencias (SIGE)

Fecha de adjudicación: 23/09/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 18/10/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: LANTIK

Entidad Impulsora: LANTIK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B61746350
Adjudicatario original:	RSB SISTEMA, S.L.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 39.324 Año: 2.020 Importe: 117.976

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 157.300
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Importe: 157.300
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/06/2021
Fecha final: 23/09/2022
Ref. num. expediente: 3894

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos