Código de contrato: 20211863 - AL1158_00000000000000000000001

Adjudicatario original: JAIME ORBEGOZO HONDALANAK EXC. S.L.

Objeto de contrato: construcción de escolleras en zonas desprendidas, en la pista general de acceso en mup 3.070.2 "la parzoneria general de alava y gipuzkoa".

Fecha de adjudicación: 03/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 03/05/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Equilibrio Territorial Verde

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	31
NIF/CIF:	B20954962
Adjudicatario original:	JAIME ORBEGOZO HONDALANAK EXC. S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 03/06/2021 Importe: 7.623

Otros datos