Código de contrato: INT001/2021/ARM/AT663_00000000000000000000001

Adjudicatario original: SAITEC, S.A.

Objeto de contrato: Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de construcción de ampliación de la Variante Sur Metropolitana, Fase IB - Superestructura. Lote 1 y Lote 2

Fecha de adjudicación: 07/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 30/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Entidad Impulsora: INTERBIAK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A48264725
Adjudicatario original:	SAITEC, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Otros datos