Código de contrato: G-OM-2021-1031244_00000000000000000000010

Adjudicatario original: Adiskideak Instalaciones Electricas

Objeto de contrato: Renovación de laboratorio en CPI Karmengo Ama IPI de Pasaia

Fecha de adjudicación: 18/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 18/06/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Educación

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	B20719308
Adjudicatario original:	Adiskideak Instalaciones Electricas
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 1.919.328

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021

Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Fecha: 18/12/2021
Importe: 19.193

Otros datos