Código de contrato: 2021-00392/21851_00000000000000000000001

Adjudicatario original: Preving consultores, S.L.U.

Objeto de contrato: Contrato de servicios de coordinación y seguridad en la obra para construir los desembarcos de pasos de peatones semaforizados en kanala (15 días de julio de 2021)

Fecha de adjudicación: 01/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/06/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	2
NIF/CIF:	B06290241
Adjudicatario original:	Preving consultores, S.L.U.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 15/06/2021 Importe: 235

Otros datos