Código de contrato: 000083/2021-CMENOR547_00000000000000000000001

Adjudicatario original: LUMINOSOS REGUI S.A

Objeto de contrato: Fabricación e instalación de tres monolitos en el Parque Dr Areilza, La Canilla y Mareómetro y 1 mesa de interpretación en la Basílica de Santa María de Portugalete.

Fecha de adjudicación: 28/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 28/05/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Portugalete

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Portugalete

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	1
NIF/CIF:	A01019256
Adjudicatario original:	LUMINOSOS REGUI S.A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 28/06/2021 Importe: 4.892

Otros datos