Código de contrato: 2021/S198/103201_00001

Adjudicatario original: TEO ARQUITECTURA KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA P.

Objeto de contrato: Asistencia técnica del servicio de redacción de proyectos para la transformación de patios de los Colegios Mendiko y Zabaleko

Fecha de adjudicación: 08/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 08/07/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Amurrio

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Amurrio

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	4
NIF/CIF:	F95889754
Adjudicatario original:	TEO ARQUITECTURA KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA P.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 08/11/2021 Importe: 8.107

Otros datos