Código de contrato: 01/21763_00000000000000000000001

Adjudicatario original: GALAXIA FACILITIES S.L.

Objeto de contrato: servicios de desinfección de los autobuses y de las instalaciones de COMPAÑÍA DE TRANVIA SAN SEBASTIÁN, S.A.U para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2

Fecha de adjudicación: 08/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 30/04/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	B75146639
Adjudicatario original:	GALAXIA FACILITIES S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 170.705 Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/08/2021 Fecha final: 30/04/2022 Ref. num. expediente: 01/21 Fichero: ACUERDO PRORROGA 1 17-08-21.pdf

Finalización

Datos resolución por finalización anómala o anticipada:	Descripción: Otros Fecha Acuerdo: 30/11/2021 Perdida Garantía: No Fichero: Resolución de contrato_Desinfección autobuses.pdf
Datos Finalización:	Fecha: 30/11/2021 Importe: 0

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos