Código de contrato: 133/18 PA377_00000000000000000000001

Adjudicatario original: LEHENGOAK BABES INGENIARITZA, S.L.

Objeto de contrato: Mantenimiento integral de las instalaciones de protección contra incendios del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU

Fecha de adjudicación: 13/02/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 08/03/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B17079112
Adjudicatario original:	LEHENGOAK BABES INGENIARITZA, S.L.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 16.854 Año: 2.020 Importe: 20.225 Año: 2.021 Importe: 3.371

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 20.225
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/01/2021
Fecha final: 07/03/2022

Importe: 20.225
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/12/2021
Fecha final: 07/03/2023
Descripción: Importe + Importe Mantenimiento Correctivo, de acuerdo con la Adenda precios unitarios
Fichero: Resolución Prorroga Lehengoak.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos