Código de contrato: Eskuernaga 10/2021921_00001

Adjudicatario original: Juan Manuel Martinez Mollinedo

Objeto de contrato: Servicio de asistencia técnica a la coordinación de seguridad y salud en fase de obra de la reforma de infraestructuras urbanas y pavimentación de la 1ª fase de la zona suroeste del casco urbano.

Fecha de adjudicación: 16/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 16/12/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Villabuena de Álava

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Villabuena de Álava

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Años
Plazo:	1
NIF/CIF:	XXXXX869D
Adjudicatario original:	Juan Manuel Martinez Mollinedo
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 16/12/2022 Importe: 17.848

Otros datos