
Código de contrato: 23/2021699_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L.

Objeto de contrato: Obras de Reurbanización de la Avda. Iparraguirre

Fecha de adjudicación: 14/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 29/09/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Santurtzi

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Santurtzi

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 9

NIF/CIF: B95636981

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Observaciones: Resolución del contrato

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si



Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

 

 
Finalización

Datos resolución por
finalización anómala o

anticipada:

Descripción: El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista
Fecha Acuerdo: 28/02/2022
Perdida Garantía: No
Fichero: decreto resolución iparraguirre_signed.pdf
 

 
Datos Finalización: Fecha: 28/02/2022

Importe: 32.682
Fichero: decreto resolución iparraguirre_signed.pdf
 

 
 
 

 
Otros datos



Continuidad del contrato: No


