Código de contrato: OUJSA/KON/1459_00001

Adjudicatario original: Cemvi Catena Elevacion Manutencion Vicinay S.A.

Objeto de contrato: Suministro e instalacion de una grua puente birrail para la central de Olate

Fecha de adjudicación: 07/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 07/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Oñati

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Oñati

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	9
NIF/CIF:	A48572036
Adjudicatario original:	Cemvi Catena Elevacion Manutencion Vicinay S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	N26100-Contrato-firma-digital-BVP-Vicinay-1-1651827833200-7251107.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Otros datos