Código de contrato: 2022-ESKA-000158-00437_00001

Adjudicatario original: URBYCOLAN S.L.

Objeto de contrato: Eliminación del terreno junto al frontón Ibaiondo y hormigonado del suelo para ampliar la zona delimitada por la obra de ETS.

Fecha de adjudicación: 18/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 18/03/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Pasaia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Pasaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	30
NIF/CIF:	B20675914
Adjudicatario original:	URBYCOLAN S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 17/04/2022 Importe: 42.320

Otros datos