

Código de contrato: KM/2020/001578_000000000000000000000001

Adjudicatario original: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Objeto de contrato: Energía eléctrica generada en un 100% a partir de fuentes de energía renovable

Fecha de adjudicación: 05/12/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 31/12/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Hacienda y Finanzas

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A95758389

Adjudicatario original: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.020
Importe: 36.745.993

Año: 2.021
Importe: 36.745.993

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:

- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 129.850
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/09/2020
Descripción: Modificación- adhesión nuevos puntos de suministro
Fichero: ORDEN CONSEJERO ECONOMIA Y HACIENDA MODIFICACIÓN CONTRA ENERGIA ELÉCTRICA.pdf

Importe: 135.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/11/2020
Descripción: ampliación presupuesto por incremento sobrevenido de consumo
Fichero: ORDEN aprobación 2ª modificación contrato suministro energia eléctrica.pdf

Importe: 608.138
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/05/2021
Descripción: Incorporación nuevos puntos de suministro de Departamentos y entidades incorporadas al contrato
Fichero: ORDEN 3ª modificación contrato centralizado energia eléctrica sector Público CAE.pdf

Importe: 703.300
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/09/2021
Fecha final: 31/12/2021
Fichero: ORDEN aprobación 4ª modificación Contrato Centralizado energia eléctrica.

Importe: 1.413.180
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/12/2021
Fecha final: 31/12/2021
Fichero: ORDEN aprobación 6ª modificación contrato centralizado energia eléctrica.docx.pdf

Importe: 3.757.357
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/11/2021
Fecha final: 31/12/2021
Fichero: ORDEN 5ª modificación Contrato Centralizado suministro energia eléctrica.p

Importe: 36.735.976
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/10/2022
Fecha final: 31/12/2022
Descripción: Modificación excepcional art.205..2.b) LCSP
Fichero: ORDEN aprobación modif extra Contrato Central energia eléctrica 2022.pdf

Prórrogas: Importe: 44.104.555
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/12/2021
Fecha final: 31/12/2022
Fichero: ORDEN Prórroga contrato centralizado suministro energia eléctrica 2022.pdf

Finalización

Otros datos

