

Código de contrato: 317K736_00001

Adjudicatario original: UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS, S.L.

Objeto de contrato: El objeto del contrato es la ejecución de la 1.FASE de la obra de ampliación del rocódromo actual del grupo Sokaitz de Azpeitia, ampliando las actuales instalaciones de la escalada local al local contiguo(parte del almacén municipal).

Fecha de adjudicación: 29/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 16/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Azpeitia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Azpeitia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: B75002162

Adjudicatario original: UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 9.878,8
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/11/2022
Fecha final: 16/11/2022
Ref. num. expediente: 317K
Descripción: Se incrementa el gasto en 9.878,80€ IVA incluido.
Fichero: 317K Kontratuaren aldaketa 22.11.16.pdf

Finalización

Otros datos

