

Código de contrato: 2019046179_000000000000000000000001

Adjudicatario original: MANUEL MURILLO MESA

Objeto de contrato: Asistencia y servicios generales el el Coliseo Antzokia

Fecha de adjudicación: 08/11/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 10/12/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Eibar

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Eibar

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: XXXXX445X

Adjudicatario original: MANUEL MURILLO MESA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 40.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/12/2022
Fecha final: 31/12/2023
Descripción: Modificado nº 1
Fichero: 070 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA.pdf

Prórrogas: Importe: 223.850
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/09/2020
Fecha final: 31/12/2021
Descripción: Prórroga nº 1
Fichero: Acuerdo de prórroga Coliseo.pdf

Importe: 223.850
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/10/2021
Fecha final: 31/12/2022
Descripción: Prórroga nº 2
Fichero: 05 Acuerdo prórroga 2019046.pdf

Importe: 223.850
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/09/2022
Fecha final: 31/12/2023
Descripción: Prórroga nº 3

Finalización

Otros datos