

Código de contrato: 21/15569_000000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE CONSTRUCCIONES INTXAUSTI S.A y LEANDRO GOMEZ S.L.U

Objeto de contrato: Obras del Proyecto de nuevo depósito regulador de Artziniega

Fecha de adjudicación: 21/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 24/09/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: U16816548

Adjudicatario original: UTE CONSTRUCCIONES INTXAUSTI S.A y LEANDRO GOMEZ S.L.U

Carácter plurianual: Sí

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 21-15-CONTRATO-Deposito-Artziniega-UTE-ARTZINIEGA-
Firmado-1632830164939-9577168.pdf

Anualidades: Año: 2.021
Importe: 331.298,46

Año: 2.022
Importe: 331.298,47

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:

- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 03/08/2022
Fecha final: 31/08/2022
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 21-15 OF 2ª AMPLIACION_cove.pdf

Fecha acuerdo: 16/05/2022
Fecha final: 31/07/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 21-15- OF Ampliación plazo proy Artziniega.pdf

Finalización

Otros datos

