**Código de contrato:** URA/021A/20211254_00000000000000000001

**Adjudicatario original:** SESTRA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

**Objeto de contrato:** Redacción del proyecto de defensa contra inundaciones de la regata Ziako en el municipio de Andoain. Tramo urbano.

**Fecha de adjudicación:** 20/05/2021

**Fecha firma empresa / Formalización:** 10/06/2021

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** Gobierno Vasco

**Entidad Impulsora:** Agencia Vasca del Agua

**Tipo:** Servicios

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Ejecución |
| **Duración del contrato:** | Meses |
| **Plazo:** | 8 |
| **NIF/CIF:** | B20871596 |
| **Adjudicatario original:** | SESTRA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |
| **Cláusulas especiales:** | Medioambientales:<br>Criterios de Adjudicación: No |

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

| | |
|---|---|
| **Reservado a talleres protegidos:** | No |
| **A ejecutar en un programa de empleo protegido:** | No |
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

| | |
|---|---|
| **Modificación del objeto:** | Importe: 35.574<br>Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 26/09/2022<br>Fecha final: 15/02/2023<br>Fichero: URA-021A-2021 Propuesta aprobación de la primera modificación.pdf |
| **Modificación del plazo:** | Fecha acuerdo: 11/04/2022<br>Fecha final: 13/06/2022<br>Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: URA-021A-2021 Resolución SEGUNDA ampliación de plazo.pdf<br><br>Fecha acuerdo: 10/06/2022<br>Fecha final: 30/09/2022<br>Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br><br>Fecha acuerdo: 10/06/2022<br>Fecha final: 30/09/2022<br>Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fichero: URA-021A-2021 RSL 3 AMPLIACIÓN PLAZO.pdf |

## Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

## Otros datos