Código de contrato: 2022/01070252_00001

Adjudicatario original: ELDU SOCIEDAD ANONIMA

Objeto de contrato: Obras de reforma del cuadro general de baja tensión en el Bloque A del Hospital Santiago Apóstol

Fecha de adjudicación: 16/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 30/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	18
NIF/CIF:	A48035141
Adjudicatario original:	ELDU SOCIEDAD ANONIMA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 13/02/2023 Fecha final: 01/07/2023 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Documento anexo-2022 01070 MODIFICACION ELDU.pdf

Finalización

Otros datos