Código de contrato: 2022-FAKT-002728-00716_00001

Adjudicatario original: REFORMAS Y REHABILITACIONES PORTU, S.L.

Objeto de contrato: siniestro 2022ioer0010. suministro y colocación señal ceda el paso cruce filato

Fecha de adjudicación: 23/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 23/09/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zumaia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zumaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	365
NIF/CIF:	B20833836
Adjudicatario original:	REFORMAS Y REHABILITACIONES PORTU, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 23/09/2023 Importe: 194

Otros datos