Código de contrato: 5/19 PN366_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ANALISIS Y SIMULACION, S.L.U.

Objeto de contrato: Renovación de la licencia del software de simulación STAR-CCM+

Fecha de adjudicación: 18/02/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 25/02/2019

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicerrectorado de Investigación de la UPV/EHU

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B01251529
Adjudicatario original:	ANALISIS Y SIMULACION, S.L.U.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 7.260 Año: 2.020 Importe: 0,00

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 7.260
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Importe: 7.260
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/11/2020
Fecha final: 24/02/2022

Importe: 7.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/01/2022
Fecha final: 24/02/2023
Fichero: Resolución 3ª Prórroga 5.19 PN.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Datos Finalización: Fecha: 24/02/2023
Importe: 21.780

Otros datos