

Código de contrato: P10031478251_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Objeto de contrato: Ejecución de las revisiones y formación de las P3 de la serie 900 previstas en 2022 y 2023 y la ejecución de a revisión B3 de 16 bogies

Fecha de adjudicación: 07/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 29/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: A20001020

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 289.053,52
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/06/2023
Fecha final: 03/10/2023
Fichero: Resolucion modificacion P10031478 C12031953.pdf

Finalización

Otros datos

