Código de contrato: 154/2018 PS580_00000000000000000000001

Adjudicatario original: FUNDACIÓN GIZAKIA

Objeto de contrato: Servicios asistenciales para tratamiento y rehabilitación, mediante asistencia en comunidad terapéutica, de personas afectas de toxicomanías del área de salud de Bizkaia

Fecha de adjudicación: 18/05/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 18/05/2018

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Salud

Tipo: Gestión de servicios públicos/concesión de servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	G48473045
Adjudicatario original:	FUNDACIÓN GIZAKIA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 705.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/12/2018
Fecha final: 31/12/2019

Importe: 705.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/12/2019
Fecha final: 31/12/2020

Importe: 705.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/12/2020
Fecha final: 31/12/2021

Importe: 705.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/12/2021
Fecha final: 31/12/2022

Importe: 255.000
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/12/2022
Fecha final: 18/05/2023

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 18/05/2023
Importe: 3.578.082,74

Otros datos