Código de contrato: 2019049CO110537_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ASMATU, S.L.

Objeto de contrato: Dirección Facultativa de las obras del Proyecto Modificado de Construcción de la Vía Ciclista Peatonal Azitain-Maltzaga (EIBAR) (ITINERARIO Nº 9 EGO BAILARA, TRAMO 09 001F) (CLAVE: 1-BI-9/2017)

Fecha de adjudicación: 06/06/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 07/06/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B20402749
Adjudicatario original:	ASMATU, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Fecha acuerdo: 19/10/2020 Importe: 53.348,3 Fichero: 096-2020 FA.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 06/06/2020 Importe: 167.579,3

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi