
Código de contrato: 10/19763_00000000000000000000002

Adjudicatario original: Man Truck & Bus Iberia, SAU

Objeto de contrato: Suministro por lotes de los recambios eléctricos para la flota de autobuses y
microbuses de la CTSS

Fecha de adjudicación: 08/08/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 30/08/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A78507498

Adjudicatario original: Man Truck & Bus Iberia, SAU

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 52.069
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/07/2021
Fecha final: 31/08/2022
Ref. num. expediente: 10/19
Fichero: ACUERDO PRORROGA LOTE 2 30-07-21.pdf
 
Importe: 52.069
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/08/2022
Fecha final: 31/08/2022
 
Importe: 52.069
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/08/2023
Fecha final: 31/08/2024
Fichero: ACUERDO PRORROGA LOTE 2 23-08-23.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 



 
Otros datos


