

Código de contrato: 02/21763_000000000000000000000001

Adjudicatario original: TELEDONOSTI, S.L.

Objeto de contrato: Gestión de la información del sistema multimedia embarcado a bordo de la flota de autobuses de CTSS.

Fecha de adjudicación: 08/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 30/04/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Gestión de servicios públicos/concesión de servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B20362869

Adjudicatario original: TELEDONOSTI, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 211.750
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/08/2021
Fecha final: 08/04/2022
Ref. num. expediente: 02/21
Fichero: ACUERDO PRORROGA 1 17-08-21.pdf

Importe: 211.720
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/02/2022
Fecha final: 31/10/2022
Ref. num. expediente: 02/21
Fichero: ACUERDO PRORROGA 2 24-02-22.pdf

Importe: 211.720
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/08/2022
Fecha final: 30/04/2023

Importe: 211.750
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/02/2023
Fecha final: 31/10/2023
Ref. num. expediente: 02/21
Fichero: ACUERDO PRORROGA 4 27-02-23.pdf

Importe: 211.750

Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 23/08/2023

Fecha final: 30/04/2024

Fichero: ACUERDO PRORROGA 4 23-08-23.pdf

Finalización

Otros datos