

Código de contrato: 4203665_000000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE ECNA-IPARTEK-SERIKAT

Objeto de contrato: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del Dpto. de Hacienda y Finanzas, ANS 3

Fecha de adjudicación: 09/10/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 06/11/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: LANTIK

Entidad Impulsora: LANTIK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: U02698900

Adjudicatario original: UTE ECNA-IPARTEK-SERIKAT

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.020
Importe: 890.172

Año: 2.021
Importe: 4.450.864

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:

- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:

- Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 402.493,19
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/10/2022
Fecha final: 05/11/2022
Ref. num. expediente: 4203

Importe: 2.456.877
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/07/2023
Fecha final: 05/11/2023
Ref. num. expediente: 4203

Prórrogas: Importe: 5.341.037
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Importe: 5.341.036
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/09/2022
Fecha final: 05/11/2023

Importe: 10.682.073
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/09/2023
Fecha final: 05/11/2025
Ref. num. expediente: 4203

Finalización

Otros datos