Código de contrato: B043-2020-00011812_00000000000000000000001

Adjudicatario original: Comercial Arbere, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de gasóleo de calefacción

Fecha de adjudicación: 07/09/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 20/10/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Gorliz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Gorliz

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B48527139
Adjudicatario original:	Comercial Arbere, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 6.700 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 15/12/2022 Fecha final: 20/10/2023 Fichero: CRTIFICACIÓN JGL 15122022 PRÓRROGA.pdf Importe: 6.700 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/09/2023 Fecha final: 20/10/2024 Fichero: CERTIFICACIÓN JGL 01092023 PRÓRROGA.pdf

Finalización

Otros datos