Código de contrato: CON-2021-SE-0178350_00001

Adjudicatario original: A54 Arquitectos

Objeto de contrato: Contratación de los servicios de consultoría y redacción del proyecto edificatorio y la dirección e inspección de las obras de la promoción (B-115) 117 VPT, parcela RD-3, UE 1 Zorrotzaurre, Bilbao

Fecha de adjudicación: 25/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 17/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

Entidad Impulsora: Departamento Técnico

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	62
NIF/CIF:	B95429346
Adjudicatario original:	A54 Arquitectos
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 9.801
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/03/2022
Fecha final: 18/03/2022
Fichero: B-115 Informe ampliacion contrato.pdf

Importe: 7.320,5
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/06/2023
Fecha final: 21/06/2023
Fichero: B-115 Informe reclamacion honorarios 2023. CLL. 2.pdf

---

Finalización

Datos resolución por finalización anómala o anticipada:

Descripción: El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista
Perdida Garantía: No

Datos Finalización: Fecha: 22/06/2023

Importe: 0

Otros datos