Código de contrato: 20/19763_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE BIZISS (MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, S.L.U. - URBASER, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 de 26 de mayo)

Objeto de contrato: Es objeto del contrato la gestión integral del sistema de alquiler de bicicleta en la ciudad de San Sebastián

Fecha de adjudicación: 04/06/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 26/06/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Gestión de servicios públicos/concesión de servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	96
NIF/CIF:	U01624709
Adjudicatario original:	UTE BIZISS (MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, S.L.U. - URBASER, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 de 26 de mayo)
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 546.487,66
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/09/2022
Fecha final: 26/06/2028
Ref. num. expediente: 20/19
Fichero: CTSS-Modificación contractual Dbizi suministros adicionales fondos Next_firmado.pdf

Importe: 158.687,66
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/09/2022
Fecha final: 26/06/2028
Ref. num. expediente: 20/19
Fichero: CTSS-Modificación contractual inicio procedimiento modificación Dbizi mantenimiento nuevo_firmado.pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/04/2023
Fecha final: 20/06/2028
Ref. num. expediente: 20/19
Descripción: Modificación de plazo de entrega contrato modificado el 28/09/2022
Fichero: Modificación contractual Dbizi aplazamiento suministros adicionales Next_firmado.pdf

Finalización

Otros datos