Código de contrato: URA/007A/20211254_00001

Adjudicatario original: UTE URA DPH (AYESA - TEAM)

Objeto de contrato: Servicio de apoyo a la tramitación de expedientes del área de autorizaciones de obra de la dirección de gestión de dominio público de la Agencia Vasca del Agua

Fecha de adjudicación: 27/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	U67684191
Adjudicatario original:	UTE URA DPH (AYESA - TEAM)
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.022 Importe: 785.423,65 Año: 2.021 Importe: 785.423,65

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 642.550,17
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/09/2023
Fecha final: 23/11/2023
Fichero: RSL MODIFICACION CONTRATO_fdo.pdf

Prórrogas:
Importe: 3.615.407,74
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/10/2023
Fecha final: 03/11/2025
Fichero: URA-007A-2021 RSL prórroga_fdo.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos