Código de contrato: CO-07-21951_00001

Adjudicatario original: ANSAREO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de inspección, limpieza y desatasco de la red de saneamiento municipal de Abanto Zierbena

Fecha de adjudicación: 11/11/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 23/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Abanto Zierbena

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Abanto Zierbena

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	B95975959
Adjudicatario original:	ANSAREO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 452,24 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 20/10/2022 Fecha final: 25/11/2023 Fichero: FORMALIZACIÓN MODIFICACIÓN desatascos - firmado sin datos.pdf
Prórrogas:	Importe: 2.713,43 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/11/2023 Fecha final: 24/11/2024 Fichero: prorroga.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos