Código de contrato: P10023392251_00000000000000000000001

Adjudicatario original: GARBIALDI, S.A.

Objeto de contrato: Sevicio de limpieza de Euskotren

Fecha de adjudicación: 30/11/2016

Fecha firma empresa / Formalización: 01/12/2016

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	48
NIF/CIF:	A48408769
Adjudicatario original:	GARBIALDI, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 35.432 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 29/01/2020 Ref. num. expediente: LOTE II Descripción: Modificación presupuesto lote II Fichero: Resolución modificación P10023392 lote 2.pdf Importe: 9.957.337 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 06/05/2020 Descripción: LOTE 1, 2 y 3 Fichero: Email modificacion P10023392.pdf Importe: 15.497 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 09/12/2020 Ref. num. expediente: C12023807 Descripción: Ampliar LOTE 1 Fichero: Resolución modificación P10023392 lote 1 FIRMADO.pdf Importe: 41.875 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 15/05/2023 Fecha final: 15/05/2023 Ref. num. expediente: C12023797 Fichero: Resolucion modificacion C12023797_ P10023392_signed.pdf
Prórrogas:	Importe: 3.407.317 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 20/11/2020 Ref. num. expediente: C12023797 Descripción: 1 prorroga Fichero: Resolución adjudicación 1ª prórroga P10023392 FIRMADO.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 28/11/2023
Importe: 3.839.404,22

Otros datos