

Código de contrato: P20022542196_00001

Adjudicatario original: FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.

Objeto de contrato: Servicio para la redacción del Proyecto de Construcción de la Variante de mercancías de Amara (Donostia-San Sebastian)

Fecha de adjudicación: 10/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 07/04/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: A48252613

Adjudicatario original: FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 20.130,85
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/02/2023
Fecha final: 28/02/2023
Ref. num. expediente: P20022542
Fichero: C22021561_RESOLUCIÓN_ModNoPrev_FULCRUM.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 25/05/2023
Fecha final: 30/09/2023
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021561_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_FULCRUM.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 30/11/2023
Importe: 190.356,84
Fichero: C22021561_LIQUIDACIÓN_FULCRUM.pdf

Otros datos