

Código de contrato: P20023307196_00001

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Objeto de contrato: Obra de renovación de vía y rebaje de plataforma en el túnel de Meagas entre Zumaia y Zarautz

Fecha de adjudicación: 13/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 21/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: A48059208

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:**

No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:**

No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:**

No

Ejecución

Finalización

**Datos resolución por
finalización anómala o
anticipada:**

Descripción: El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista
Fecha Acuerdo: 11/10/2023
Pérdida Garantía: No
Fichero: C22022195_RESOLUCIÓN_RESOLUCIÓN_TEC莎.pdf

Datos Finalización:

Fecha: 30/11/2023
Importe: 498.988,51
Fichero: C22022195_CERT_FINAL_TEC莎.pdf

Otros datos

