
Código de contrato: 13/2019704_00000000000000000000001

Adjudicatario original: SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de gestión de las instalaciones y atención a las personas usuarias del
centro rural de atención diurna de Zigoitia

Fecha de adjudicación: 24/10/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 13/12/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zigoitia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zigoitia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: B01212463

Adjudicatario original: SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES, S.L.

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.019
Importe: 231.920
 

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 115.960
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/09/2021
Fecha final: 13/12/2022
Fichero: Certificado de Pleno de 27 de septiembre de 2021 de aprobación de 1ª prórroga
de contrato de gestión del CRAD.pdf
 
Importe: 115.960
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/11/2022
Fecha final: 13/12/2023
Fichero: Certificado de acuerdo del Pleno de 21 de noviembre de 2022 de aprobación de la
2ª prórroga.pdf
 
Importe: 115.960,08
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/11/2023
Fecha final: 13/12/2024
Fichero: Acuerdo de Pleno de 20 de noviembre de 2023 de aprobación de la 3ª prórroga
del contrato.pdf
 

 

 
Finalización



 
 
 

 
Otros datos


