

Código de contrato: 04LHK/04O/20211236_000000000000000000000001

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Objeto de contrato: obras de reforma, reparación simple, conservación y mantenimiento, con coordinación de gremios, en los edificios de Lehendakaritza y Palacio de Ajuria-Enea, en Vitoria-Gasteiz, y en la cuarta planta del Palacio Yohn (Edificio La Bolsa), en Bilbao

Fecha de adjudicación: 19/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 22/07/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 31/12/2024

NIF/CIF: A48119036

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 450.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/12/2021
Fecha final: 31/12/2022
Ref. num. expediente: 04LHK/04O/2021
Fichero: Resolución prórroga 04LHK-04O-2021 OBRAS MENJORES .pdf

Importe: 450.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/12/2022
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: 05 RESOLUCIÓN PRÓRROGA 2023 04LHK-04O-2021 OBRAS MENORES

Importe: 450.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/12/2023
Fecha final: 31/12/2024
Fichero: 05 RESOLUCIÓN PRÓRROGA 2024 04LHK-04O-2021 OBRAS MENORES

Finalización

Otros datos