Código de contrato: 06LHK/06S/20211236_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ABRA SEGURIDAD, S.L.

Objeto de contrato: Mantenimiento de CCTV y control de acceso peatonal y de vehículos, para la Sede de Lehendakaritza y el Palacio de Ajuria-Enea

Fecha de adjudicación: 07/01/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 12/01/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	31/12/2024
NIF/CIF:	B95444733
Adjudicatario original:	ABRA SEGURIDAD, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 21.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/11/2021
Fecha final: 31/12/2022
Ref. num. expediente: 06LHK/06S/2021
Fichero: 06. RESOLUCIÓN PRÓRROGA 06LHK-06S-2021 CCTV.pdf

Importe: 21.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/12/2023
Fecha final: 31/12/2024
Fichero: 06. Resolución Prórroga 2024 06LHK-06S-2021 CCTV.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi