Código de contrato: 27_2019597_00000000000000000000001

Adjudicatario original: BAK, S.COOP. PEQUEÑA

Objeto de contrato: Mantenimiento y conservación de las cubiertas y lineas de vida de diversos edificios gestionados por el patronato municipal de deportes de Donostia (PMD), dividido en dos lotes.

Fecha de adjudicación: 30/12/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 29/01/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Patronato Municipal de Deportes de Donostia/San Sebastián

Entidad Impulsora: Patronato Municipal de Deportes de Donostia/San Sebastián

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	F75095034
Adjudicatario original:	BAK, S.COOP. PEQUEÑA
Carácter plurianual:	Sí
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	1. SORTAREN KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA.pdf
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 86

Año: 2.019
Importe: 77

Año: 2.019
Importe: 31.985

Año: 2.019
Importe: 6.128

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:https://www.donostiakirola.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 4.589,05
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/07/2023
Fecha final: 29/01/2024
Ref. num. expediente: 19/2022
Descripción: FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN
Fichero: 14_formalizazioa192022.pdf

Importe: 4.589,05
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 28/07/2023
Fecha final: 29/01/2024
Fichero: 09_Ebazpena202219.pdf

Finalización

Otros datos