

Código de contrato: 2022SASI0004431_00001

Adjudicatario original: VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.

Objeto de contrato: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de las instalaciones deportivas y urbanización complementaria correspondientes a la 3ª fase de Usabal de Tolosa.

Fecha de adjudicación: 02/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tolosa

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Tolosa

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: B20934386

Adjudicatario original: VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 20-kontratua-1664444124703-3409418.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 17.617,6
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/01/2024
Fecha final: 25/01/2024
Fichero: 27-decreto.pdf

Finalización

Otros datos

