

Código de contrato: 2022/046549_00001

Adjudicatario original: URBYCOLAN, S.L.

Objeto de contrato: Obras de renovación de la red principal de distribución de agua en la zona centro. Tramo Avenida de la Libertad- Calle Miracruz.

Fecha de adjudicación: 04/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 13/10/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: B20675914

Adjudicatario original: URBYCOLAN, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 2022046kontratuformalizazioaurbycolan16651212166412578785firmado-1665734418

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 28/02/2023
Fecha final: 11/04/2023
Plazo: 35 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2022-046 Kontratuaren epea luzatzearen onarpena.pdf

Fecha acuerdo: 04/04/2023
Fecha final: 23/05/2023
Plazo: 42 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2022-046 Kontratuaren bigarren epea luzatzearen onarpena.pdf

Fecha acuerdo: 23/05/2023
Fecha final: 01/10/2023
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2022-046-kontratua etetea.pdf

Fecha acuerdo: 26/09/2023
Fecha final: 22/01/2024
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2022-046-etetea altxatzea.pdf

Fecha acuerdo: 16/01/2024
Fecha final: 29/04/2024

Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fichero: 2022-046-ur banaketaren sare nagusia berritzeko- 4. epea luzatzea.pdf

Finalización

Otros datos